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PAKALPOJUMA LĪGUMS nr. 28/08/2018-2-ERAF 

Būvuzraudzības pakalpojumi 

Daugavpilī                                                                                           2018.gada 28.augustā 

 

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģ. Nr. 41503029600, juridiskā adrese Vasarnīcu ielā 20, 

Daugavpilī, tās valdes locekļa Reiņa Joksta un valdes locekles Ilonas Skrindas personā, kuri personā, kurš 

darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs no vienas puses, un 

IK “Būvzinis-J”, reģistrācijas Nr. 45402001181, juridiskā adrese Zvejnieku ielā 7, Jēkabpilī, tās 

vadītāja Jāzepa Šestera personā, kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk saukts Izpildītājs, no otras puses, abi 

kopā – saukti Puses, pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Būvuzraudzības veikšana SIA "Daugavpils 

reģionālā slimnīca" ēkā Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, Invazīvās kardioloģijas centra izvietošanai”, 

identifikācijas Nr. DRS 2018/68/ERAF, rezultātiem, apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, 

ERAF projekta “SIA Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu 

pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstītība” SAM 9.3.2. ietvaros, noslēdz savā starpā Līgumu, 

turpmāk tekstā - “Līgums”, izsakot to šādā redakcijā: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu un atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), kas 

atbilst Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā, turpmāk šī Līguma tekstā saukts Piedāvājums, 

veic būvuzraudzību SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" ēkā Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, Invazīvās 

kardioloģijas centra izvietošanai, turpmāk Līguma tekstā saukts Pakalpojums. 

1.2. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem.  

1.3. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzējiem ir saistoši Iepirkuma, Izpildītāja piedāvājuma un 

normatīvo aktu nosacījumi. 

1.4. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz būvobjekta nodošanai 

ekspluatācijā, saskaņā ar būvuzraudzības kalendāro grafiku. 

 

2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

2.1. Izpildītājam ir pienākums veikt Pakalpojumu Latvijas normatīvo aktu un Tehniskajā specifikācijā 

noteiktajā apjomā līdz būvobjekta gala pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai ar būvdarbu veicēju 

(plānotais būvdarbu izpildes laiks ir 5 mēneši, saskaņā ar izpildes kalendāro grafiku). Gadījumā, ja 

būvniecības darbi netiek pabeigti plānotajā laikā, tad Izpildītājam uzraudzība jānodrošina uz visu 

būvniecības laiku par iepirkumā piedāvāto Līgumcenu, un Izpildītājs šajā gadījumā nav tiesīgs prasīt 

papildus samaksu. 

2.2. Jebkāda ar šo Līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā 

Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Izpildītājam nav tiesību jebkādā 

veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem. 

 

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Maksa par Pakalpojumu, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi saistītos 

izdevumus, ir EUR 3025.00 (trīs tūkstoši divdesmit pieci euro, 00 centi), tai skaitā PVN 21% divdesmit 

viens procents) EUR 525.00 (pieci simti divdesmit pieci euro, 00 centi), turpmāk šī Līguma tekstā saukta 

Līgumcena.  

3.2. Līgumcenā ir iekļautas visas darbu izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, 

tajā skaitā izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu 

slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām 

personām. 

3.3. Līgumcena var tikt grozīta, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties, ja Līguma darbības laikā Latvijas 

Republikā tiek noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas 

attiecas uz izpildāmo Pakalpojumu; 

3.4. Pasūtītājs, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu un izpildīto darbu aktiem, veic samaksu ne biežāk 
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kā 1 (vienu) reizi mēnesī, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā 30 (trīsdesmit) darba dienu 

laikā, skaitot no izpildīto darbu akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas. 

3.5. No katra ikmēneša maksājuma Pasūtītājs ietur garantijas summu 5% apmērā. Ieturētā garantijas summa 

5% apmērā no Līguma summas tiek apmaksāta 30 dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā. 

3.6. Pēc pilnīgas Pakalpojuma veikšanas Līdzēji vai viņu pilnvarotie pārstāvji paraksta Pakalpojuma 

pieņemšanas-nodošanas aktu, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

3.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas 

pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā. 

3.8. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs maksā 

Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas, par 

katru nokavēto maksājuma dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no summas, kuras samaksa tiek kavēta. 

4. LĪDZĒJU SAISTĪBAS, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA 

4.1. Izpildītāja saistības: 

4.1.1. Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojuma izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, apjomā un kvalitātē. 

4.1.2. Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus 

Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm. 

4.1.3. Izpildītājs apņemas ievērot darba drošības un citas normatīvajos aktos noteiktās prasības 

Pakalpojuma sniegšanas laikā. 

4.1.4. Izpildītājs apņemas piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs. 

4.1.5. Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam nepieciešamo informāciju norādītajā termiņā. 

4.1.6. Izpildītājs apņemas Pakalpojuma izpildes rezultātā tapušos jebkāda veida materiālus nenodot 

trešajām personām bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas. 

4.1.7. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja Pakalpojuma 

izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji. 

4.1.8. Izpildītājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt galvenā atbildīgā būvuzrauga profesionālās 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem 

Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā. 

4.1.9. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstveida paziņojuma par būvdarbu uzsākšanu 

objektā saņemšanas no Pasūtītāja, iesniedz Pasūtītājam atbildīgā galvenā būvuzrauga 

profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu 100 % no 

Līgumcenas bez PVN par Pakalpojuma veikšanu. 

4.1.10. Atbildīgā galvenā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei 

jābūt spēkā visu būvdarbu uzraudzības darbu izpildes laiku, kā arī uz būvdarbu garantijas laiku. 

Nepieciešamības gadījumā Izpildītajam ir pienākums pagarināt apdrošināšanas polises 

darbību, negaidot Pasūtītāja iepriekšēju atgādinājumu. 

4.2. Pasūtītāja saistības: 

4.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā sniegtu Pakalpojumu šajā Līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā. 

4.2.2. Pasūtītājam ir tiesības veikt grozījumus Līguma 1.1. punktā paredzētajā Pakalpojuma apjomā 

Līgumā,ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumus. 

4.2.3. Pasūtītājs apņemas sadarboties ar Izpildītāju šī Līguma darbības laikā un nodrošināt Izpildītāju 

ar Pasūtītāja rīcībā esošajiem Pakalpojuma izpildei nepieciešamajiem dokumentiem vai citu 

informāciju. 

4.2.4. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas 

radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt 

traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Līdzējiem vienojoties, Pakalpojuma izpildes termiņi 

tiek attiecīgi pagarināti. 

4.2.5. Izpildītājs vienu reizi divās nedēļās, bet nepieciešamības gadījumā biežāk, organizē sanāksmes, 

lai pārrunātu būvdarbu izpildes norisi objektā, kurās piedalās Pasūtītāja un būvdarbu veicēja 

pārstāvji, autoruzraugs, atbildīgais būvdarbu vadītājs un būvuzraugs. 

4.2.6. Pasūtītājs apņemas pieņemt Izpildītāja izpildīto Pakalpojumu ar pieņemšanas – nodošanas 
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aktu. 

4.3. Izpildītājam ir tiesības mainīt Piedāvājumā norādītos speciālistus tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 

4.4. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt šī Līguma izpildes gaitu, veikt Pakalpojuma kvalitātes kontroles 

pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tā 

sniegšanas termiņu. 

4.5. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena 

Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 

bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

4.6. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja tiek novilcinātas Darba uzdevumā norādītās atskaites, 0,1% 

apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līgumcenas. 

4.7. kā arī atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā 

samazināt Izpildītājam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa. 

4.8. Ja Izpildītājs nav ievērojis Tehniskajā specifikācijā, Piedāvājumā un šajā Līgumā noteiktās prasības 

attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu, tad Līdzēju pilnvarotie pārstāvji nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) 

darba dienu laikā sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda sniegtā Pakalpojuma neatbilstību 

Tehniskajām specifikācijām un/vai Piedāvājumam un/vai šī Līguma noteikumiem. Defektu akts kļūst par 

šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Izpildītājam par saviem līdzekļiem tie jānovērš 5 (piecu) dienu laikā 

no defektu akta sastādīšanas dienas. Defektu novēršanas termiņā Izpildītājam tiek aprēķināts līgumsods 

0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līgumcenas par katru defekta novēršanas termiņa dienu, 

bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līgumcenas. 

4.9. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kāda 

ir aprēķinātā līgumsodu summa. 

Gadījumā, ja defektu novēršana nav iespējama, Izpildītājs atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos 

zaudējumus, un Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt Līguma 3.1.punktā noteikto Līgumcenu. 

4.10. Jebkura šajā Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes. 

 

5. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA 

5.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas 

vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

5.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un neapmaksāt Līguma 3.1. punktā noteikto 

Līgumcenu, par to brīdinot Izpildītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītāja izveidotā komisija, 

kur piedalās Izpildītājs, būvuzraudzības veicēja pārstāvji, autoruzraugs un citi pieaicinātie speciālisti, 

konstatē, ka Izpildītājs veic Pakalpojumu neatbilstoši norādītajām Tehniskajām specifikācijām, 

Piedāvājumam, šī Līguma nosacījumiem vai normatīvajiem aktiem. Šajā gadījumā Izpildītājam 5 (piecu) 

darba dienu laikā jāsamaksā Pasūtītājam vienreizējs līgumsods 10 % (desmit procenti) apmērā no 

Līgumcenas un Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus. 

 

6. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks 

attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 20 (divdesmit) darba dienu laikā nespēs vienoties, strīds 

risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu 

noteiktajā kārtībā tiesā. 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma 

noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja 

rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, 

streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski 

ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

7.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet 

ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā 

jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc 
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pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur 

ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu, vai citi nepārvaramas varas vai ārkārtas 

rakstura apstākļu iestāšanās fakta pierādījumi. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek 

atbrīvots no Līguma saistību izpildes. 

7.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek 

pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par Līguma pārtraukšanu. 

 

8. CITI NOTEIKUMI 

8.1. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem 

viņu tiesības un pienākumus. 

8.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei. 

8.3. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams 

tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu 

tulkošanu. 

8.4. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē izpilddirektoru Arvīdu Krompānu, 

tālrunis 65405174, mob. tālrunis 29237888, fakss 65405254, e-pasts a.krompans@siadrs.lv . 

8.5. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē vadītāju Jāzepu Šesteru, tālrunis 

65233085, mob. tālrunis 29454163, fakss nav, e-pasts j.sesters@inbox.lv. 

8.6. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma 

pieņemšanas–nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, 

savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta 

parakstīšanu.  

8.7. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot otram 

Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 

8.8. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 4 (četrām) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem 

viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. 

Pielikumā:  

1. Tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām; 

2. Tehniskais un finanšu piedāvājums uz ____ (_______________) lapām. 

9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES, MAKSĀJUMU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

     Pasūtītājs Izpildītājs 

 SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” IK ”Būvzinis-J” 

Juridiskā adrese Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV - 5417 Zvejnieku iela 7, Jēkabpils, LV-5201 

Faktiskā adrese Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV - 5417 Zvejnieku iela 7, Jēkabpils, LV-5201 

Tālrunis +371 65405282 +371 29454163 

Fakss +371 65405254 - 

Reģ. Nr. 41503029600 45402001181 

Banka Valsts kase AS ”Swedbank” 

Bankas kods TRELLV22 HABALV22 

Konta Nr. LV38 TREL 9821 0700 5000 4 LV87HABA0001409051407 

e-pasts sia.drs@apollo.lv j.sesters@inbox.lv 

  

____________________ 

Valdes loceklis Reinis Joksts 

 

____________________ 

Valdes locekle Ilona Skrinda 

 

____________________ 

 Vadītājs Jāzeps Šesters 

 

 

mailto:a.krompans@siadrs.lv
mailto:sia.drs@apollo.lv


Iepirkums “Būvuzraudzības veikšana SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" ēkā Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, Invazīvās 

kardioloģijas centra izvietošanai”, identifikācijas Nr. DRS 2018/68/ERAF 
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Pielikums Nr.1 

28.08.2018. līgumam Nr.28/08/2018-2-ERAF 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 


